VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele
1.1.  Opravnéni k podnikéani

L.1.1. Zhotovitel je povinen piedlozit pfed podpisem smlouvy Objednateli doklady
opraviiujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich piedpist pro cely rozsah dila.

1.2.  Zavazek provést dilo na sviij néklad a na svou odpovédnost
1.2.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobg.
2. Povinnosti objednatele
2.1.  Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadn& a v¢as provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j dohodnutou
cenu

3. Predmét smlouvy
3.1. Piedmétdila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi upIné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich
praci a konstrukei, véetné dodavek potfebnych materialG a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokongeni dila, dédle provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukei jejichz provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni
staveniSté, bezpe€nostni opatieni apod.) vetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celé
stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace a
¢innosti:
3.1.3.1. zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
Je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Staveni$té do predani dila poruseny,
a rovnéZ zajistit zpétné protokolarni pfedani inZenyrskych siti jejich spravciim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za $kodu zpdsobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajiSténi vSech nezbytnych prizkumii nutnych pro ¥adné provadéni a
dokongeni dila,

3.1.3.3. zajiSténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.34. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatienimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodci a vozidel) v mistech dot&enych stavbou,

3.135, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedsi,

3.1.3.6. zajisténi atestl a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodg€) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zivad, zajiténi
vech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a pravnich
nebo technickych predpisii platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzino dosazeni predepsané kvality a piedepsanych technickych
parametru dila,
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3.1.3.7. zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té vEetné napojeni na inZenyrské sité,

3.1.3.8. zabezpe&eni fadné likvidace odpadii vzniklych na stavbé (zejména vykopana

zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1:3.9: uvedeni v3ech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zeleti, ptikopy, propustky apod.),

3.1.3.10.  zabezpedeni dodrZeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

3.1.3.11.  zajidténi a spln&ni podminek vyplyvajicich zuzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4. Terminy plnéni

4.1.  Termin zah4jeni

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) pracovnich dni od doruCeni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve Ihuté 10 pracovnich dnii ode dne, kdy mél
préace na dile zahajit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
4.2.  Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouve.

4.2.2. Dokon&enim dila se rozumi Gplné dokongeni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o piedani a pievzeti stavby.

4.3.  Podminky pro zménu sjednanych termint

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem nepiekroci 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokoneno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
5.1.  Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zdkona
&.526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich predpist, a je stranami dohodnuta bez
dané z ptidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucésti predané Projektové
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpotu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

5.2.  Doklady urdujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpolty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpolty jsou v uplném souladu sVykazem vymér, piedlozenym
Objednatelem. Polozkové rozpolty slouzi k prokazovani finan¢niho objemu
provedenych praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a déle pro ocenéni piipadnych
vicepraci nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel nema privo domdhat se zvySeni sjednané ceny zdivodi chyb nebo
nedostatki v Polozkovém rozpo&tu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymér.
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3.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1. Sjednané cena je cenou nejvySe pfipustnou a miZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

5.3.2. Zména sjednané ceny je moZné pouze:

a) pokud v prib&hu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zm&nam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych datiovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylou&i
nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni;

¢) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

S.4.  Zpusob sjednani zmény ceny

5.4.1. Nastane-li nekterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypofet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

5.4.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, e zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli vznika pravo na sniZeri sjednané ceny teprve v pfipadé, e zména bude

*odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zanik jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemn& neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.5.  Viceprace a mén&préce a zpiisob jejich prokazovéni

5.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provest jejich pfesny soupis vetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni. Déle zhotovitel je povinen pred samotnym provedenim vicepraci mit
tuto ¢innost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2.  Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozd&ji do 10 ti dnii ode dne
predloZeni navrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obé¢ strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouve.

6.Platebni podminky
6.1.  Zalohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.
6.2.  Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena priib&zné na zaklad¢ daiiovych dokladii (dale jen ,,faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mé&si¢né.

6.2.2. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdgji 5 dni pied vystavenim faktury soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpiisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
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6.3.

6.4.

tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize Zhotovitel uplatfiovat
Z4dné majetkové sankce ani Girok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostiedki z G¢tu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

7.3.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (dv€ desetiny
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé miize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dnt se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s uhradou ceny

7.2.1. Pro ptipad pozdni Ghrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén poZadovat
po Objednateli zaplaceni uroku z prodleni dle platnych pravnich piedpisii.

Zpusob vyuétovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) vyGctuje opravnéné strana stran€ povinné
pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vya¢tovani sankce opraviiuje a zpiisob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinna se musi k vyuétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnii ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vytovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyaétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
lhaté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do 3 mésicti ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje i na urok z prodleni).

8. StaveniSté

8.1.

Pfedani a prevzeti Staveniste

8.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou Cast) prosté
prav tieti osoby nejpozdéji do 12 mésicti po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila se prodlouZi o dobu prodleni
objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. O predani a prevzeti Staveni§té Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
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8.2.

8.3.

ob& strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Vyty&eni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a
ptilehlych pozemcich dotenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem preloZzit
nebo chranit tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spraved nebo vlastnikd siti a nese
veskeré dusledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese
veskeré ndklady na uvedeni siti do piivodniho stavu Zhotovitel véetné piipadnych $kod,
pokut apod.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do piivodniho stavu a nese veSkeré naklady na uvedeni siti do
piivodniho stavu v&etn& piipadnych 3kod, pokut apod.

Zabezpeleni a vyklizeni staveniSté

83.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpedeni stavenité a zafizeni staveniste zejména s ohledem
na bezpeénost prace, okolni provoz a Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnt od
pfedani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5,

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti staveni$té stavebni denik o
pracich, které provéadi, a to minimalné v rozsahu zdkona C. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist.

Stavebni denik musi byt pFistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedod€lki zjiSt€nych pii piejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdg&jsich predpisi.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.
V piipadé vyskytu kolaudagnich vad nebo jinych podminek kolaudagniho rozhodnuti
kon&i povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Gplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutetnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat idaje o:
a) stavu stavenisté, pocasi, poStu pracovnikii a nasazeni stroji a dopravnich prostfedkd,
b) <&asovém postupu praci,

¢) kontrole jakosti provedenych praci,
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9.3.

9.4.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

d) opatienich u€inénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

e) opatienich uéinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi,

f) udalostech nebo piekédzkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétnim vyhodnoceni prace a jejim objemu (mnoZzstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby potfizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,
b) opravnéni zastupci Zhotovitele,
c) osoba povéiena vykonem Technického dozoru,
d) osoba povéiena vykonem Autorského dozoru,
e) zastupci organu statniho stavebniho dohledu,
f) zastupci organi statni pamatkové péce.

9.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsény
osobou, ktera ptislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1. Pro ucely kontroly prib¢hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrét tydné,
nebude-li s pohledem na prubéh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolnich dni jsou povinni se z(castnit zastupci Objednatele vcetn€ osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétii osob vykonavajicich’ funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
ptipadnych napravnych opatteni a ukoli.

9.4.4. Objednatel porizuje z Kontrolniho dne zapis o jednéani, ktery pisemné piedd vSem
zicastnénym.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpe¢nost prace

10.1.

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém

je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
ptislusnych predpist.

10.1.2. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti

Strana 18 z 21



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

dila soubor certifikati rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila.
Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skod€ nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal$im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dni pied terminem,
v némz budou piredmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

10.5.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam
ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za skodu zptisobenou ¢innosti t&ch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zptisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze stroju,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pti provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim cCasti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto piipad¢ vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych poddodavatelskych smlouvéach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k piedani a prevzeti dila
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11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Tt vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v listinné
podobé a 1 vyhotoveni na USB nosi¢i,

b) Zapisy a osvédéeni o provéden)'/ch zkouskach pouzitych materiald,
c) Zapisy a vysledky ptredepsanych méfeni,

d) Zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

€) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

f) Seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.
12. Zaruka za jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovidé za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho pfedani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpusobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vyssi moci.

12.2. Délka zaruéni doby

12.2.1. Pozadovana minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésici od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodé¢lka.

12.2.2. Zaru¢ni lhita neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&zi zaruéni lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

12.3.  Zpusob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emZ i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za vas uplatnénou.

13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsina osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
potadového Cisla ptislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkii ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdé€ji do patnécti
dni ode dne néasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2. Pievod prav a povinnosti ze smlouvy
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13.2.1. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoii nedilnou piilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za pfednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.
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