1.1.

1.2.

A EVROPSKA UNIE

* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj ,,""“'
Te .k ) Integrovany regionaini operacni program e

SMLOUVA O DILO

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

1. Smluvni strany
Objednatel:

Modré bydleni z.s.

se sidlem: Svatoplukova 1209, 738 01 Frydek — Mistek

Zastoupené: Mgr. Pavel Szkandera - predseda

IC: 06977430

osoby opravnéné jednat

- ve v€cech smluvnich: Mgr. Pavel Szkandera - predseda

- ve vécech technickych: Mgr. Pavel Szkandera - pfedseda

bankovni spojeni pro t¢ely dila: FIO banka, a.s.

Cislo Gétu: 2501441612 kod banky: 2010
na strané jedné (dale jen ,,0bjednatel*)

a

Zhotovitel:

OrbisNet s.r.o.
se sidlem: ¢.p. 165, 739 11 Pstruzi
Zastoupena: Zbyn¢k Musalek
IC: 26862531
DIC: CZ26868531
osoby opravnéné jednat
- ve v€cech smluvnich: Zbyn€k Musalek
- ve v€cech technickych: Zbyn¢k Musélek
bankovni spojeni: FIO banka a.s.
¢islo uétu: 2500240659 kod banky: 2010
Tel. 603 730 179
na stran€ druhé (dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji dnes$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

(dale jen ,,0Z*) tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva") v nasledujicim znéni:

1.1. Je-li déle ve Smlouvé uvedeno, ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za

1.2. Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisi, odsouhlaseni faktur
nebo jinych podkladii pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o predani a prevzeti

a to vzdy kazdy znich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva aZz do pisemného

objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

dila nebo jeho €asti jsou zmocnéni jednat:

za objednatele: Mgr. Pavel Szkandera

za zhotovitele: Zbynék Musalek
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odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, u¢inné jsou vsak jiz od okamziku,
kdy byl druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,,Socialni bydleni v ul. Bozkova‘®

Adresa stavby: Bozkova 44/70, Ostrava

Financovano z integrovaného regionalniho operatniho  programu reg. &  projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18 _104/0008993.

Predmét plnéni

Na zikladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni prace spojené se
zateplenim objektu bytového domu, vyménou vyplni okennich a dveinich otvorti. Déle bude provedena
vyména otopné soustavy, radiatorii a termohlavic. Tepelny zdroj bude ponechan stavajici. V3echny
zasobniky teplé vody budou vyménény a bude k nim pfiveden odpad do stavajicich rozvodii v bytech.
Veskeré prostory bytového domu budou nové vymalovany. Ve vSech patrech bude provedena pokladka
dlazby v&etné soklii. Ve 4.NP bude odstranéna gumovéa podlaha a nahrazena dlazbou se soklem. V
koupelnach bude podlaha ponechéna. Ve 3NP je strop kazetovy. Tento strop bude nahrazen stropem
novym ze sadrokartonu. Ve viech bytech je nutné vyménit veskeré kuchyriské linky vcetné elektrickych
sporakii s integrovanou elektrickou troubou. Vnitini parapety budou obloZeny dlaZbou. Vnéjsi parapety
budou plechové. Ve 4NP bude strop a stény zatepleny vatou 300mm a bude proveden novy podhled ze
sadrokartonu.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk&ni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich praci
a konstrukei, véetn& dodavek potiebnych materiall a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, déle
provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montéznich praci a konstrukei jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Mimo viechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

¢) zabezpedeni stavenisté, zajisténi bezpednosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atesti a dokladii o poZzadovanych vlastnostech vyrobki napf. podle zdkona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni né€kterych zékoni, ve znéni
pozdéjsich predpist,

f) vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

g) prohlaseni o shodg,

h) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

i) zajidténi staveniStnich napojovacich bodi energii, jejich méfeni a jejich hrada, vybudovani,
provoz , drzba a likvidace staveniStnich pfipojek,

j) zajidténi potiebnych &i ufady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni vefejné zakazky,

k) zajiténi velkerych nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,
vyty&eni a ochrana veskerych podzemnich siti,

1) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v¢etné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,

m) zajisténi fotodokumentace o prib&hu stavby v tisténé a digitalni podobé. Tato fotodokumentace
opatfena struénym popisem s vyznadenim data pofizeni bude objednateli pfedana jako ptiloha
protokolu o pfedani a prevzeti dokonéené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakédzky, seznidmil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, ze provéfil zakazku co do jeji uplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohlasuje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkam porozumél a Ze dilo lze podle jeho uvaZeni a podle

Strana 2 z 21



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Dels

3.3,

6.2.

projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svému t&elu a spliiovalo vSechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, v€etné moznych rizik s realizaci dila spojenych.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpisii a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno
v ¢l. 6 této Smlouvy.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni viech praci a dodavek uvedenych v &l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedod€lki a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

. Zhotovitel provede dilo v néasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji stavebni prace do 5 (pé&ti) pracovnich dnii od dorudeni pisemné vyzvy
objednatele k pievzeti stavenisté a zah4jeni stavebnich praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje piedat hotové dilo do 10 (deseti) mésicii od zahajeni praci.
Plnéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenists zhotoviteli a ukon&eno bude
v souladu s €l. 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetn& viech dokladii pro provedeni dila nejpozdéji
v den zahdjeni stavebnich praci.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélki pred sjednanym terminem dokonéent, zavazuje se
objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéj$im nabidnutém terminu.
DodrZeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od ¥adného a v&asného spoluptisobeni objednatele
dohodnutém v této Smlouvé&. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni zhotovitel
vprodleni se splnénim zivazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti
spolupiisobeni v pfiméfené dob&. Pokud je objednatel v prodleni s pln&nim tohoto svého zavazku, je
zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalsiho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pfislu§nych &astech, zejména v terminu dokon&eni.
Lhiity plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci piedlozenym v nabidce
zhotovitele, ktery tvofi pfilohu &. 3 této Smlouvy a je jeji nedilnou soudésti. V tomto harmonogramu
musi byt uvedeny zakladni druhy praci s mé&siéni podrobnosti &lenéni.
Harmonogram miZe byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahdjeni stavby v souladu
s podminkami této Smlouvy. PFipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
s objednatelem, a to nejpozd&ji do terminu zah4jeni praci.

Véci urcené k provedeni dila

. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli nejpozdé&ji pi predani staveni§té doklad prokazujici povoleni

stavby, veSkeré potiebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohldgeného stavebniho
zameru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podmitiujicich pievzeti dila

Objednatel po uzavieni této Smlouvy pieda zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potiebné
k zahajeni stavby.

Objednatel mé ke zhotovované véci vlastnické pravo, pfi¢emz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila. '

Cena za dilo

- Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny &ini:

Cena bez DPH 3961 180,41 K¢,
Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zad4vaciho fizeni a
zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpodet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze
zadéavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpodet stavby") tvoii pfilohu &. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou sou¢asti.
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6.3. Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakézky. Dal

6.4

6.5

6.6

6.7

z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude G¢tovana a uvadéna pii fakturaci zdanitelného plnéni v
souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen
"zakon o DPH").

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, idrzbu a likvidaci
zafizeni stavenisté a naklady praci a poZzadavki uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze v piipadech a za
podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v piipadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou piedmétem dila,
b) pokud objednatel poZaduje vypustit n€které prace piedmétu dila,
c) pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci nebo dodate¢nych

sluzeb, které v ptvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy a
nebyly v predmétu Smlouvy zahrnuty viibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potieba
vznikla v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti, tyto dodatedné stavebni prace nebo dodatené
sluzby jsou nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti pivodnich sluzeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, i s vynalozenim veskeré odborné péce a tyto skuteCnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli. Smluvni
strany zaénou bez zbyteného odkladu jednat o zpisobu, jakym bude vznikla potfeba dodate¢nych
stavebnich praci nebo dodategnych sluzeb realizovana. VySe uvedené vSak neplati v pfipadé, kdy
pozadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu
vymér, a piestoze s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do
své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou ditvodem k navySeni ceny.

Ma-li z divodii uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovng: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouZzita jednotkova cena
uvedena v nabidkovém rozpo&tu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby uvedena
neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy RTS DATA dle
popisii a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci, a to na urovni 90% v té dob€ platnych smérnych
jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluzeb je moZno provést pouze v rozsahu
pisemné odsouhlaseném ob&ma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem
vymér nebo na zménovém list&. Jestlize zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez pisemného
souhlasu objednatele, m4 objednatel pravo odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito
zménami a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci ptipadii uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné€ rozsahu
praci a jejich cen& uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke Smlouve,
v némzZ bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladany dopad na termin celé
stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésiéni platby, a to na zdkladé zhotovitelem
predlozenych faktur potvrzenych stavebnim nebo technickym dozorem. Objednatel poZaduje vystaveni
3 vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti originalu. Nedilnou piilohou faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi objednateli vZdy nejpozdéji
5 (pét) dni pred vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi)
originald, ktery bude obsahovat zejména:

e oznadeni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
nézev, sidlo a IC zhotovitele,
idaj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,
nézev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni,
piedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,
e cenu véetn& DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
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e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni technickym dozorem objednatele vystavi
zhotovitel fakturu — dafiovy doklad, jehoZ nedilnou soudasti musi byt tento soupis provedenych praci.
Faktura — datiovy doklad, u které nebude pfiloZen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.

7.2. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura — daiiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury — dafiového dokladu,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury — daiiového dokladu nemiize zhotovitel uplatiiovat Zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel
a necha odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaleni Faktura,

¢islo dokladu,

nazeyv, sidlo a IC zhotovitele,

(idaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v¢. spisové znacky,

nézev, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni, datum odeslani a datum splatnosti,

oznac¢eni penézniho ustavu a &islo Gctu, na ktery se ma platit,

piedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny technickym

dozorem objednatele,

cenu bez a véetné DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

naleZitosti dafiového dokladu podle zdkona o DPH,

soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

dastku k Ghradg,

e razitko a podpis opravnéné osoby.

7.4. Vystavena faktura musi obsahovat nézev projektu ,,Socialni bydleni v ul. Bozkova“ a konstatovani, ze
projekt je financovan z integrovaného regionalniho opera¢niho programu a uvedeni reg. ¢. projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008993.

7.5. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzijemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech néleZitosti uvedenych v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.6. Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 az 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (déle jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, ktery je byt jen &aste&né& objednatelem pouzivan k ekonomické €innosti, je nutné
aplikovat rezim prenesené dafiové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad - fakturu
s nalezitostmi dle § 92a zdkona o DPH v&etné uvedeni kodu plnéni podle Klasifikace produkce CZ-
CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém dariovém dokladu - fakture text:

"Fakturovana &astka neobsahuje dafi z pfidané hodnoty. Pfedmét plnéni podléhd rezimu pienesené
dafiové povinnosti podle § 92a zakona §.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
piedpisti. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost daii pfiznat a zaplatit.

7.7. Skute€nost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montdzni préce, je
objednatelem pouZivan k ekonomické &innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné pied
zahéjenim stavebnich praci. '

7.8. Pokud objednatel neoznami skuteCnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montaZni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti a
pro tuto dodavku nebude aplikovan reZim pienesené datiové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

7.9. Zhotovitel preda fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdgji 10. kalendaini den po ukon&eni
meésice, za ktery bude fakturovano.

7.10. Odsouhlasen4 faktura bude doruena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji do 15. kalendarniho
dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.
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7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnii od dorueni faktury.
7.12. Objednatel mize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:
e obsahuje nespravné nebo netplné udaje,
e obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte&ného prodleni, nejpozd&ji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhita splatnosti.

7.13. Objednatel se zavazuje, Ze vy$e dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaZe platby na udet zhotovitele. V pfipadé prodleni s uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfisluSnych &astech,
zejména v &ase plnéni. V pfipadé pferuSeni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré
naklady a $kody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.14. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

8. Zpiusob provadéni dila

8.1. Zplisob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti a pééi ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodrzovat vSeobecn& zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikii
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniité do okamziku ptedani dila stavebni denik. Podrobna
Giprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP, pokud déle neni uvedeno jinak.
Mimo stavbyvedouciho miZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.
8.4. Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povéfena zadavatelem. V jeho priibéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisii a rozhodnuti vefejnopravnich piedpisi tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zji§téné v pribéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zipisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit &i
dohodnout zptisob a termin odstranéni.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny
a je-li ohroZena bezpednost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které budou
v dal$im priib&hu praci zakryty, a to zdpisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred provadénim
té&chto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zzadost Technického dozoru
stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o
kterych byl prokazateln& informovan, zhotovitel je opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pripadé objednatel dodatedné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti
provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady s timto ikonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem
nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci €i
jiny priivodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozd€ji pred
zahajenim montaZnich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikdt &i jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v piipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce &i materidlu ma objednatel pfed jejich
zabudovanim pravo vyZzadovat ptedloZeni pfislusnych vzorki s privodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soudasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce &i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred jejich

8.3

8.5

8.6
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objednanim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

8.8. Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), ptipadné vyzkouset material (dilo &i jeho Cast), aby se
ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavateli v misté dodani, popt. v misté kone&ného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavateli, pak se musi zhotovitel osobam povérenym
objednatelem zajistit pro tyto ugely viechny potfebné technické prostiedky a souginnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiald vzdy, kdyZ jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkougené prace ¢i materialy
nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zboZi nahradit nebo provést vsechny
Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavki, a to na vlastni naklady.

8.9. Sjednané terminy se povazuji za splnéné zépisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.10. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpisii bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za
provéadéni dila ve vyzadované kvalit& a ve stanovenych terminech.

8.11.  Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za plnéni prisluinych ustanoveni zakond, vyhlasek
a norem o0 pozarni ochrané.

8.12. Kdodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zplsobilymi a proskolenymi pracovniky.

8.13. Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladii a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za &innost, dodavky a price svych poddodavateld. Preneseni Jjakychkoli
zavazki plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je viidi objednateli pravné
neucinné.

8.14. 'V pfipad¢, ze v prib&hu praci dojde ke zji§téni pripadngé moznych archeologickych nalezi, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o t&chto skutednostech objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré diisledky ztoho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal§im postupu.

8.15. Pferudeni praci zhotovitelem v pipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako pusobeni vyssi
moci a bude postupovéno dle odst. 14.2.

9, Stavenisté

9.1. Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenists. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli staveni$té prosté prav tietich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzdjemné vztahy pro plnéni pfedmétu vefejné zakazky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Zafizeni staveniSté si celé zabezpeGuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, apravy stavajicich zafizeni
pro ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenité jsou Zhotovitel na své néklady zajisti
staveniStni napojovaci body energii, jejich m&feni a jejich thradu, vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci stavenistnich p¥ipojek. Zhotovitel umozni objednateli umistit v misté stavenisté na viditelném
mist& velkoplo$ny informaéni panel s informaci o spolufinancovani projektu. Zhotovitel nesmi s timto
informa¢nim panelem manipulovat.

9.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveniti pofadek a &istotu. Odstrani na vlastni néklady
odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.

9.5. Zhotovitel na své naklady b&hem stavby zajisti &isténi a udrzbu komunikaci a veiejnych ploch
pouZivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim ptislusnym predpisiim.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenits a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (ti) dni
po pfedani dila. Po uplynuti této lhiity miize zhotovitel ponechat na staveniiti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodglki zjisténych pfi prejimacim Fizeni. Po jejich odstranéni
Jje povinen neprodlend stavenisté protokolarné predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

9.7. Zhotovitel zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi pii praci (déle jen "BOZP") vlastnich pracovnika.

9.8. Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu vystavby pristup pro p&si do viech nemovitosti a zajisti
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piijezd pro vSechny slozky Integrovaného zachranného systému.
9.9. Zhotovitel si na své naklady zajisti plochy na deponie a mezideponie skladek.

10.  Predani a prevzeti dila

10.1. K predani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele 5 (pét)
dni pfed terminem zahéjeni piejimaciho fizeni. K terminu zahajeni pfejimky predlozi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o piedani a
prevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

e popis pfedavaného dila,

zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

soupis vad a nedodé€lku, pokud je predavané dilo vykazuje,

zpusob odstranéni piipadnych vad a nedodélk,

lhuta k odstranéni pripadnych vad a nedodé¢lkd,

vysledek piejimaciho fizeni,

e podpisy zastupcti obou smluvnich stran, kteti predani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila i v pfipadé

vvvvvv

10.2. Pii prejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

e doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho zdméru a projektové
dokumentace o pfedepsanych zkouskéach podmiriujici prevzeti, dila

e tii tiSténa vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim
veskerych zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci a jednu digitdlni verzi na
dohodnutém datovém nosici,

e geodetické zaméteni dila,

pisemna stanoviska spravct a provozovateli siti dotéenych stavbou véetné jejich vyjadreni pred

zakrytim siti,

fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

atesty, prohlaseni o shodg¢,

doklady jakosti na materialy, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,

ve znéni pozdé&jsich predpist,

e zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskdch a kvalité pouzitych materidl, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby,

e stavebni denik,

e soubor zapist o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskute¢nény.

10.3. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

10.4. Nedodélkem se rozuméji nedokonéené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném plsobeni fadné a bezpe¢né uzivani dila.

10.5. Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z diivodi odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki, které budou uvedeny v zapise o predani a prevzeti predmétu dila.

11.  Zaru¢ni doba a zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel ruéi za uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
piedpist, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a pozadovanych standardi.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicu. Tato zaruéni doba se
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nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni lhutou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba po&ina
béZet dnem piedani a prevzeti dila bez vad a nedodglki.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materiald a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokynii v pfedanych navodech pro provoz a Gidrzbu zafizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhuty, na svou odpové&dnost a naklady, daldi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dob&, a to na zikladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnii po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadfit do 5 (péti) dnii po jejim obdrZzeni a do 5 (péti) pracovnich dn@ (pfi pfiznivych
klimatickych podminkach) tuto odstranit. Zaru&ni doba pro reklamovanou &ast se prodluzuje o dobu od
oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o pfedani a prevzeti reklamované
¢asti po odstranéni vad.

11.6. Odstranéni vad v zaruéni dob& potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede divody, prog
tento zapis odmita podepsat. K predani a pfevzeti reklamované &asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné& vyzvan nejméné 3 (tii) dny predem.

11.7.  Jestlize se ukaZe, Ze vada materialu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstraniteln4, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (tficeti) dni od zjisténi této skuteCnosti ndhradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povaZuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dni po jejim
zjiSténi pisemnou formou do rukou opravnéného zéastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré &innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajidt'uji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1
této Smlouvy.

12.  Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravn&nou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu piedani a pievzeti stavenisté
dle ¢l. 4.1.1 této smlouvy ve vysi 5.000,- K& (pét tisic korun &eskych) za kazdy i zapo&aty den prodleni
az do data podepsani protokolu o predani a pievzeti staveniste.

12.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu piedani a prevzeti dila dle
¢l. 4.1.2 této smlouvy ve vysi 10.000,- K¢& (deset tisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni
az do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila.

12.3.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkid ve vysi 1.000,- K&
(tisic korun Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti lhiité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a pievzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.3.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjidténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (tisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté lhité k odstranéni uvedené v dohod& o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.3.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (desettisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni
oproti dohodnuté lhiité k odstranéni uvedené v dohod& o odstranéni vad az do dne, kdy vady
budou odstranény.

12.3.4. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢1. 9.9
této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) za kazdy i zapod&aty den prodleni.

12.3.5.V piipadé poruseni ¢l. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude
pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavateld,
které neuvedl v nabidce, piipadné poddodavatelem bez udg&leného pisemného souhlasu
objednatele, bude objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20%
z ceny za dilo.

12.4. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé vzniku $kody zplisobené porusenim povinnosti ze zavazku,
na niZ je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zpisobené skody.
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13.  Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbévat plnéni svych
zavazkl tak zdvaznym zpisobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mizZe objednatel prostfednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dob& od oznameni objednatele, miize objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vech dluznych
Castek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzajemné potvrdit.

13.2. Zhotovitel miZze od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

e objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zptsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je ptipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfiméfenou lhitu ke splnéni zavazku a ta netisp&$né€ uplynula,

e objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s uhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynuti lhiity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. 'V piipadé, Ze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k pfedani stavenisté ve lhit¢ 12 mésich od
podepsani Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zévazky vici druhé
stran¢.

13.4. Objednatel miize odstoupit od smlouvy v piipadé neptiznani prislibené dotace vztahujici se na
financovani dila. Takovéto je povazovano za pusobeni vys§i moci a bude postupovano dle ¢l. 14.3. této
Smlouvy.

13.5. Utinky odstoupeni nastivaji dnem dorudeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Zze oznameni bylo dorueno tfetim dnem ode dne jeho odeslani na
posledni zndmou adresu.

14.  Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruSeni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

e prodleni objednatele 14 (&trnact) kalendafnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smlouvy,

e prodleni zhotovitele 14 (&trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

14.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyss§i moci musi bez zpozdéni a ne pozd&ji nez 5 (pét) dni od
vyskytu vy3§i moci oznamit druhé strané pisobeni a charakteristiku vy$si moci. Jestlize z divodu vyssi
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazki dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a pfiméfené. Pokud by piisobeni vyssi
moci trvalo ne vice nez 30 dni, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zaddné dodate¢né naklady.
V opa¢ném piipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$8i moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zékladé vzajemné pisemné dohody ukondit

Smlouvu nebo tu jeji Cast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone€nou platnosti zabranéno. V piipadé
ukondeni vySe uvedenym zpisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pied datem ukonceni.

14.4. Veskeré skutednosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou piedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této Smlouvé
nebo v obecné zdvaznych pravnich piedpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
ml&enlivost o viech t&chto skutednostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy
dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonéeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. PoruSeni téchto
povinnosti zaklada i zavazek k nahradé $kody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutéZi timto ujednénim
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nejsou dotéena. .

14.5. Odpové&dnost za $kodu se Fidi obecn& zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skute¢na i usly
zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe piejimd zodpovédnost za $kody zpisobené viemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem
bez vad a nedodglkd, stejné tak za Skody zpiisobené svou Cinnosti zadavateli nebo tfeti osobé na
majetku, tzn., e v piipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni majetku (napf. vjezdi, ploti, objekti,
prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finan&né uhradit.

14.7. Zhotovitel (v&. ptipadnych poddodavatel)) musi dodrZzovat plan bezpegnosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti a Fidit se pokyny BOZP.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpiisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjime&nych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

14.10. Zhotovitel se zavazuje, ze plnéni dil¢ich &asti vefejné zakazky piipadnymi poddodavateli vefejné
zakazky bude v souladu s jim predlozenymi informacemi o poddodavatelich v jeho nabidce. V pfipadé
zmény poddodavatele, je dodavatel povinen oznamit zadavateli tuto skute¢nost pied zahdjenim plnéni
vefejné zakazky novym poddodavatelem, pfiSemz pro zahdjeni plnéni ¢asti vefejné zakazky novym
poddodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozdgji v den podpisu této Smlouvy piedlozit objednateli original, nebo
tiedné ovéFenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné Skodni udalosti v plné
vysi nabidkové ceny zakazky.

14.12. Ve smyslu § 2 €) a § 13 zékona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na
védomi, e kdykoli do konce roku 2030 jsou povinny spolupiisobit pii finanéni kontrole, a zaroveii jsou
povinny poskytnout kontrolnim orgdniim dokumenty, vztahujici se k pfedmétu Smlouvy a umoZnit
nahlédnuti do G&etnictvi nebo datiové evidence s nim souvisejici.

14.13. Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladi a
Gdaji nutnych pro kontrolu hospodérného, uelného a efektivniho nakladani s ucelove poskytnutymi
finanénimi prostfedky u zhotovitele.

14.14. Zhotovitel je povinen umoZnit pfistup kontrolnim organim ve smyslu zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o
finan&ni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu
financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ugetnimu dvoru, Nejvys$imu kontrolnimu
ufadu, prisluinému Finanénimu Gfadu a dal§im kontrolnim orgéaniim) do objektii a na pozemky dotcené
projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladii souvisejicich s projektem.

14.15. Zhotovitel bere na v&domi, ze v piipadé, kdy je dilo financovano z grantovych ¢&i dotalnich
programii a v diisledku poruseni smluvnich povinnosti na jeho strané by doslo k tomu, Ze by objednatel
byl povinen tyto prostiedky vratit poskytovateli dotace a k vraceni by doslo v piimé souvislosti s
porusenim jeho smluvni povinnosti, je povinen nahradit objednateli kodu, kterd by mu prokazateln&
vznikla.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V ptipad€ vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fe$it dohodou v ramci zasady ,.dobré vile®. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeSeni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné a
mistné piisluiny dle ustanoveni zédkona & 99/1963 Sb., ob&ansky soudni tad, ve znéni pozd&jsich
prredpist.

15.2. Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, ze smlouvu uzaviely —na zikladé
své svobodné a vazné vile a Ze nebyla uginéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na
zékladé této skute¢nosti ptipojuji své podpisy.

15.3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a (i¢innost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v&etné piiloh na profilu zadavatele v souladu se
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek.
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15.5. Tato Smlouva miZe byt mé&néna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcli obou smluvnich stran.
15.6. Smlouva je vypracovéana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originlu, z nichz objednatel obdrzi tfi
podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.
15.7. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou niZe uvedené prilohy:
Piiloha &. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky).
Pfiloha &. 2 - Nabidkovy poloZzkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.).
Ptiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

. g ’ o=
Ve Frydku-Mistku dne /i }A'I . »24”1«7 V Pstruzi dne /}/o//s’ .....
Objednatel: Zhotovitel:
Mgr. Pavel Szkandera ' Zbynék Musalek
predseda jednatel
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